



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1401.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
02/02/2016	15/01/2016	14/01/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE REFORMA NA CHECHE NO PARQUE GENEZARE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Francisco Roberto da Silva
Responsável pela Homologação	Francisco Roberto da Silva

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/01/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
15/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
15/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação	Francisco Roberto da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/02/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
15/01/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
15/01/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
14/01/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADENDO AO EDITAL	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÕES	pdf
RECISÃO CONTRATUAL	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
31/01/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2017	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	0,00	01/02/2017 01/06/2017
05/02/2016	CONTRATO ORIGINAL	0502.01/2016	2016	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	875.554,80	05/05/2016 02/09/2016
04/06/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	0,00	04/06/2016 02/10/2016
30/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	0,00	03/10/2016 31/01/2017