



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1605.03/2013/TP/2013

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
04/06/2013	20/05/2013	16/05/2013	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA LOCALIDADE DO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Simone Monteiro Silva Lima
Responsável pela Homologação	Simone Monteiro Silva Lima

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/05/2013	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
20/05/2013	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
20/05/2013	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde	Angelo Luis Leite Nobrega	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
04/06/2013 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
20/05/2013 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
20/05/2013 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
16/05/2013 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
05/07/2013	CONTRATO ORIGINAL	1605.03/2013/TP	2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	273.366,11	05/07/2013 03/10/2013
03/10/2013	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	03/10/2013 30/12/2013
27/12/2013	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27/12/2013 30/12/2013
26/03/2014	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	26/03/2014 26/06/2014
24/06/2014	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO3	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	24/06/2014 24/09/2014
23/09/2014	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	23/09/2014 23/12/2014
21/11/2014	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	27.410,94	21/11/2014 23/12/2014
22/12/2014	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	22/12/2014 22/03/2015
20/03/2015	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2015	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20/03/2015 18/06/2015
17/06/2015	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2015	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17/06/2015 15/09/2015
14/09/2015	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2015	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	14/09/2015 13/12/2015
11/12/2015	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO25	2015	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11/12/2015 10/03/2016