



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.372.706/0001-51



CARTA PROPOSTA

Horizonte-Ce, 11 de abril de 2023.

À
Comissão de Licitação - CLP
Itaitinga - CE

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2023.07.004 TP.

OBJETO: Contratação de empresa para Serviço de Manutenção da Fossa no Bairro de Gereraú, no município de Itaitinga/Ce

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.: **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.07.004 TP.** pelo valor global de **R\$ 176.199,88** (Cento e Setenta e Seis Mil Cento e Noventa e Nove reais e Oitenta e Oito centavos).

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **30 (trinta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade nº.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF nº620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil

para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Atenciosamente,

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon Ramires Farias Noronha
CPF: 620.739.233-72
Sócio Administrador

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil - CREA - Nº. 34004510-CE
CPF: 300.806.213-34
Resp. Técnico



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FOSSA NO BAIRRO DE GERERAU LOCAL: BAIRRO DE GERERAU - ITAITINGA/CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA DATA: 11/04/2023 BDI: 27,35% FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% MES: 47,78% DATA REF.: 05/2021 Composições: PRÓPRIA: 0,00% 0,00%											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										884,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO										884,00
1.1.1	CPUE - 01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	6,94	27,35	8,84	884,00	884,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES										6.139,05
2.1	PREPARAÇÃO DA OBRA										1.104,95
2.1.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	225,50	3,55	27,35	4,90	1.104,95	1.104,95	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										5.034,10
2.2.1	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,80	226,85	27,35	288,91	2.831,32	2.831,32	
2.2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	33,04	52,35	27,35	66,67	2.202,78	2.202,78	
3	MOVIMENTO DE TERRA										72.338,18
3.1	ESCAVAÇÕES DE VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES										6.018,44
3.1.1	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	M3	485,75	9,73	27,35	12,39	6.018,44	6.018,44	
3.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS										6.656,83
3.2.1	C2798	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	291,20	17,93	27,35	22,86	6.656,83	6.656,83	
3.3	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO										41.500,84
3.3.1	C0028	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	367,89	88,53	27,35	112,82	41.500,84	41.500,84	
3.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL										13.162,07
3.4.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,84	3,33	27,35	4,30	184,21	184,21	
3.4.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	485,75	3,19	27,35	4,08	1.972,15	1.972,15	
3.4.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	528,59	23,73	27,35	30,28	15.005,71	15.005,71	
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										95.074,34
4.1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA										11.259,83
4.1.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,00	517,84	27,35	659,47	659,47	659,47	
4.1.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	39,20	103,57	27,35	131,90	5.170,48	5.170,48	
4.1.3	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENICILAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	39,20	6,11	27,35	7,78	304,98	304,98	
4.1.4	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENICILAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	49,20	22,07	27,35	28,11	1.383,01	1.383,01	
4.1.5	C2443	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	49,20	31,10	27,35	39,61	1.948,81	1.948,81	
4.1.6	C4452	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	10,00	131,14	27,35	157,01	1.670,10	1.670,10	
4.1.7	C4773	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,38	112,03	27,35	142,73	51,33	51,33	
4.1.8	C5097	SEINFRA	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	55,22	27,35	71,60	71,60	71,60	
4.2	FILTRO ANAERÓBICO										13.335,14
4.2.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,00	517,84	27,35	659,47	659,47	659,47	





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
4.2.2		C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x13x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	39,20	103,57	27,35	131,90	5.170,48	
4.2.3		C4202	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO FRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	11,40	44,00	27,35	56,03	638,74	
4.2.4		C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	10,00	9,71	27,35	12,37	123,70	
4.2.5		C0643	SEINFRA	CONCRETO PAVIER., FCK 25 MPa COM AGREGADO AQUÍRIDO	M3	0,80	420,61	27,35	535,65	428,52	
4.2.6		C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,80	133,49	27,35	170,00	136,00	
4.2.7		C2662	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	5,00	117,53	27,35	149,67	748,35	
4.2.8		C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	39,20	6,11	27,35	7,78	304,98	
4.2.9		C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	49,20	22,07	27,35	28,11	1.383,01	
4.2.10		C2643	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	49,20	31,10	27,35	39,61	1.948,81	
4.2.11		C4452	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	10,00	131,14	27,35	167,01	1.670,10	
4.2.12		C4773	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,38	112,03	27,35	142,73	51,38	
4.2.13		C5097	SEINFRA	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	56,22	27,35	71,60	71,60	
4.3		SEMIDOURO EM ALVENARIA									73.479,37
4.3.1		C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x13x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	212,80	103,57	27,35	131,90	28.068,32	
4.3.2		C2662	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	160,65	117,53	27,35	149,67	24.044,49	
4.3.3		C4452	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	108,50	131,14	27,35	167,01	18.120,59	
4.3.4		C4773	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	0,72	112,03	27,35	142,73	102,77	
4.3.5		C5097	SEINFRA	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	56,22	27,35	71,60	143,20	
5		SERVIÇOS DIVERSOS									1.764,31
5.1		LIMPEZA FINAL									1.764,31
5.1.1		C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	128,50	10,73	27,35	13,73	1.764,31	
										VALOR BDI TOTAL: 37.839,38	
										VALOR ORÇAMENTO: 133.360,50	
										VALOR TOTAL: 173.198,88	

Cento e Setenta e Seis Mil Cento e Noventa e Nove reais e Oitenta e Oito centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 200.836.213-34
Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FOSSA NO BAIRRO DE GERERÁU		DATA : 11/04/2023		BDI : 27,35%
LOCAL:		BAIRRO DE GERERÁU - ITAITINGA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		SEINFRA	027.1 CCM DESONERAÇÃO	83,85%
				Composição	PRÓPRIA	47,76%
						05/2021
						0,00%
						0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	884,00	100,00%	100,00%		
			884,00	884,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.139,05	100,00%	100,00%		
			6.139,05	6.139,05		
3	MOVIMENTO DE TERRA	72.338,18	100,00%	100,00%		
			72.338,18	72.338,18		
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95.074,34	100,00%	100,00%		
			95.074,34	95.074,34		
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.764,31	100,00%	100,00%		
			1.764,31	1.764,31		
		176.199,88	176.199,88	176.199,88		
			176.199,88	176.199,88		

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.789.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



COMPOSIÇÃO DO BDI							
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.872.706/0001-51	OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FOSSA NO BAIRRO DE GERERÁU	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,35%		
	LOCAL:	BAIRRO DE GERERÁU - ITAITINGA/CE	FONTE:	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 27,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FOSSA NO BAIRRO DE GERERÁU	DATA:	11/04/2023	BDI: 27,35%	
LOCAL:	BAIRRO DE GERERÁU - ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair do Brito Rocha
Eng. Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico