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Pavimentação em Pedra Tosca 

Dados da Obra 

Este memorial refere-se às obras de Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antônio Miguel do Município de 

Itaitinga/CE, conforme Planta de Localização em Anexo. 
FLS 	•' 

Localização da Obra 

A referida obra será executada no Município de ltainga ICE conforme plantas de situação 

:)J 

Descrição Sumária do Projeto 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

Apresentação; 

Localização do Município; 

O Localização da Obra; 

-e Memorial Descritivo; 

Resumo 

O Orçamento Consolidado 

e Orçamento Individual por Rua 

Planilha de Quantitativos; 

O Cronograma Físico- Financeiro 

BDI 

Especificações Técnicas; 

O Encargos Sociais 

e Composições 

e Peças Gráficas. 

Atenciosamente, 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de ltaitinga 

Serão Executados os serviços de Pavimentação em pedra tosca de vias conforme tabela a seguir: 

Serviços a Serem Executados por Rua 

Item Rua Bairro Serviços' OD  E- 

1  Administração Local Antônio Miguel Pavimentação 

2 Rua José Felix Batista Antônio Miguel Pavimentação 

3 Travessa Valdir Lopes Antônio Miguel Pavimentação 

Estudos Topográficos 

O projeto foi elaborado com a topografia fornecida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. 

Estudos Hidrológicos 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as normas da ABNT. 

Este estudo abrangeu as seguintes etapas: 

Determinação das características das bacias hidrográficas atravessadas pelo trecho; 

• Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidos e das determinações feitas, para conhecimento das condições em que 

se verificam o escoamento superficial. 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrolôgica que permitam: 

. Dimensionamento hidráulico das pequenas obras de drenagem a serem construídas. 

A memória destes estudos segue conforme segue: 

Intensidade da Chuva 

A determinação da intensidade de chuva foi elaborada com a utilização da publicação do Engenheiro Otto Pfafstetter "Chuvas 

Intensas no Brasil" aplicado aos dados relativos às chuvas do posto de Fortaleza, no estado do Ceará, que melhor se assemelha 

a região cortada pelo traçado, a partir da seguinte expressão: 

I=60.PITc 
onde: 

- intensidade da chuva (em mmlh); 

P - precipitação (em mm); 

Tc - tempo de concentração (em mm). 

Precipitação 

A precipitação P foi determinada a partir da expressão: 

PK[a*t+b*log(1 + c *t)J 
Onde: 

P = Precipitação Máxima em mm; 

t = Tempo de Duração de Precipitação em Horas, Adotamos o tempo de concentração da bacia 

.2 
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Pavimentação em Pedra Tosca 

a, b, c = Constantes Especificas de cada Posto Pluviométrico, adotaremos (a = 0,20; b = 17; c 60) 	 FLS 

K = fator de probabilidade dado por: K= T
' 	jTJ'7 

Onde: 

T = tempo de recorrência (em anos) 	 / 	. 2 
a e l3 - parâmetros variáveis com a duração 

0,25 

Tempo de Recorrência 

Foram adotados os seguintes tempos de recorrência: 

- Obras de drenagem: Tr = 5 anos 

Tempo de Concentração 

A Intensidade de chuva (1) para cada bacia foi obtida considerando a duração da chuva igual ao Tempo de Concentração (Tc) da 

bacia. 

Os tempos de concentração (Tc) foram calculados usando-se a expressão proposta pelo "Califórnia Highways and Public Roads": 

Tc = 57 íifl 0,385 

H) 

Onde: 

Tc = tempo de concentração, em minuto; 

L = comprimento de linha de fundo (Talvegue), em Km; 

H = Diferença de nível, em metro. 

Vazões de Projeto 

O cálculo das vazões das bacias foi realizado considerando a área de contribuição: 

Pequenas bacias - áreas de contribuição inferiores a 10,0 km 2  e correspondem em geral às obras de drenagem superficial 

como sarjetas, banquetas, descidas d'água e bueiros tubulares, cujas vazões são calculadas pelo Método Racional, com a 

fórmula: 
C.I.A 
3,60 

Onde: 

Q = vazão de projeto (m3/s) 

intensidade de precipitação (mmlh), para uma duração igual ao tempo de concentração. 

A = área da bacia (km2) 

C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial (coeficiente de RUN-OFF"), cujos valores estão 

representados no quadro abaixo. 
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FL.- c ,7 

A Prefeitura Municipal de São Paulo (Wilken, 1978) adota os seguintes valores de C: 

Tabela - Valores do coeficiente de escoamento superficial C da Prefeitura Municipal de São 

Edificação muito densa: O 70 a 0 9- , 

Partes centrais, densamente construídas de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas 
Edificação não muito densa: 
Partes adjacentes ao centro, de menos densidade de habitaes, mas com ruas e calçadas 0,60 a 0,70 

pavimentadas 
Edificações com poucas superfícies livres: 0,50 aO 60 
Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas  

Edificações com muitas superficies livres: 0,25 aO 50 
Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas  

Subúrbios com alguma habitação: 0,10 a  025 
Partes de arrabaldes e suburbanos com pequena densidade de construção  

Matas, parques e campos de esportes: 
Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esportes 0,05 a 0,20 

sem pavimentação. 

Fonte: Wilken, 1978 

Projeto de Terraplenagem 

O Projeto de terraplenagem tem como objetivo a realização de cortes e aterros necessários para conformação geométrica 

implantação das vias projetadas 

O movimento de terra será feito com a utilização de materiais escavados dos cortes e dos empréstimos para a execução dos 

aterros. 

O corpo de aterro será constituído de solos provenientes de cortes ou empréstimos com expansão inferior a 4%. Os solos com 

expansão superior a 2% e inferior a 4% deverão ficar a pelo menos 50cm abaixo do greide de terraplenagem. 

O grau de compactação das últimas camadas de aterro deverá atingir, no mínimo, 100% do Proctor Normal e possuir CBR mínimo 

de 7%. As camadas subjacentes deverão ser executadas com grau de compactação mínimo de 95% do Proctor Normal. 

O cálculo dos volumes foi realizado a partir da diferença entre volumes das superfícies do Terreno Natural, através de um modelo 

digital do terreno (MDT), e a superfície projetada obtida pelas Cotas de Platores e vias projetadas bem como as contas das 

calçadas externas ao condomínio 

Para obtermos estes volumes utilizamos o software licenciado Autodesk Civil 3D versão 2014. 	
/ Integram o projeto de Terraplenagem os seguintes projetos: 

a) Planta Baixa: Nesta prancha estão indicados os Perfis Longitudinais ou Seções (alinhamentos com estaqueamento a cada 
20m), Seção tipo de Pavimentação e a Planta Chave. 

b) Perfis Longitudinais: Nestas Pranchas estão indicadas os perfis longitudinais com exagero de 10 vezes de cada seção 
indicada na Planta Baixa. Estão indicadas a Cota de Terraplenagem. 

Obs.: O serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. 

Projeto Geométrico 

A planta e o perfil longitudinal das ruas projetadas estão apresentados nas Peças Gráficas - Desenhos indicando o estaqueamento, 

as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais. 

lv 
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r 
r 	 Pavimentação em Pedra Tosca 

Projeto de Pavimentação 

O Projeto de Pavimentação das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de Pavimentação do DNIT. 

Os serviços serão divididos em 02 etapas principais, onde a primeira será a regularização do Subleito com conformação geométrica 

da via e a segunda será a execução do pavimento e pedra poliédrica tosca. 

O calçamento será executado com pedra granítica proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação 

será adquirido e transportado comercialmente. 

O colchão será executado com Areia ou Pó de Pedra. 

As vias em questão possuem tráfego extremamente leve com ausência de veículos pesados, o subleito regularizado é suficiente 

para dar suporte ao pavimento. 

Em alguns trechos será necessário a execução de cortes/aterros. Esses serviços estão justificados em quadros de cubação e no 

orçamento. 

Se a empresa contratada constatar que é necessário a execução de aterros, cortes ou camada de base em trechos que não estão 

previstos em quadro de cubação e orçamento, esta deverá justificar a necessidade e informar a fiscalização. Somente após a 

quantificação e aprovação é que deverá ser executado o serviço. 

Segue o esquema do processo executivo do pavimento em pedra tosca: 

Detalhe construtivo de Pavimentação em Pedra Tosca 

/7 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

Pavimentação 	Ct8 a  

MËT000 CONSTRUTIVO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA  

o 

!w 	

AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DE'D5NAGE& 

REGULARIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA CAMADA QUE SERVIRA 
RECONFORMAÇAO 1 REGULARIZAÇÃO DA 	 DE BASE DO CALÇAMENTO OU RECONFORMAÇÃO DA 
PLATAFORMA 	

PLATAFORMA DEVERÃO ESTAR CONCLUIDAS. 
055 OS SERVOOS ANTERIORES A PAVLE'ENTAÇÀO EM PEDAL 

3% 	 3% 	 DEPENDERA 00 TLPO DE TERRENO ASER PAVIMENTADO. 

AS (VIlAS SERÃO ASSENTES EM VALAS COM A FACE QUE N.E.C. 
APRESENTE FALRAS PARA CAIA OSEDECENDO O UNI-lAMENTO 

E AS COTAS DO PROJETO AS OUSAS SERÃO REJUNTAD.AS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

O COLCHÃO, SATISFAZENDO AS ESPECIFICAÇÕES, DEVERÁ SER 

TRANSPORTADO EM CAMINHÕES BASCULANTES, ENLEIRADOS 
NA VIA E ESPALHADOS REGULARMENTE NA ÁREA CONTIDA 
PELAS GUIAS, DEVENDO O COLCHÃO FICAR COM ESPESSURA 

MINIMA DE 15CM. 

OS E.0005 DE PEDRA TOSCAS SERÃO ASSENTES SOBRE O 

COLCHÃO DE AREIA EM UNHAS PERPENDICOLARES AO EIXO 
DA PISTA, OBEDECENDO AS COTAS E AkIAULAMENTCS DO 

PROJETO EM TAJ'IGENTE O ABAULAMENTO SERA-EITO POR 
DUAS RAMPAS OPOSTAS A PARTIR CO EIXO. CCM 

DECLIVIDADE DE 3% SALVO OUTRA INDICAÇÃO DO PROJETO 

NAS CURVAS, A DECLÍVIDACE TRANSVERSAL SERÁ A íNDICACA 

PELA SUPER-ELEVAÇÃO PROJETADA 

ANTES DA COMPRESSÃO COM O ROLO METÁLICO, JOGA-E 
AREIA. SOBRE O CALÇAMENTO NA OUA'aIDADE SLPICJEIVTE 
PARA PREENCHER AS JUNTAS E FORMAR LIMA. CAMADA 
SOBRE O CALÇAMENTO DE &PRCX,WAOAMENTE DOM 

AS PEDRAS SOB A CAMADA DE AREIA DEVEM SER BATIDAS 
INICIALMENTE COM COVPACTADO+1 MANUAL TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA E EM SEGURA PASSA-SE O POLO COMPRESSOR. 
COMEÇANDO PELO PONTO DE MENOR COTA PARA O DE 

MAIOR COTA NA SEÇÃO TRANSVERSAL 

O NÚMERO DE PASSADAS. ASSIM EXECUTADAS É DE 3 VEZES 
-NO VINIVO 

V.X0;000 

COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA MIN. DE 
15CM PARA ASSENTAMENTO DAS PEDRAS 

V' 1 - A fl 

ASSENTAMENTO DE PEDRAS 

NU COLCHÃO 

T CAMADA DE AREIA 
PARA REJUNTAMENTO 

ç- 4i  COMPA 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

1 
Pavimentação em Pedra Tosca 

Projeto de Drenagem  OD L\ 

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo de dotar o trecho de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as 

precipitações pluviométricas que caem na região. 

A partir das condições visuais o trecho não apresentou necessidade de drenagem subterrânea. Segue em anexo um desenho 

esquemático mostrando o fluxo das águas e detalhes diversos. 

Sa4efas e Meio-fio 

A capacidade teórica de vazão das sarjetas e meio-fio determinada pela fórmula de Manning modificado por IZZARD, ou seja: 

Q = 0,375 (Z 1 n) jl!2• y813 

Onde: 

Q = vazão em m 31s; 

Z = inverso da declividade transversal; 

declividade longitudinal; 

y = profundidade da lâmina d'água; 

n coeficiente de rugosidade. 

A descarga teórica obtida da expressão anterior foi corrigida pelo fator F, obtido em função da declividade longitudinal, do gráfico a 

seguir: 

FATOR DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE 
DE ESCOAMENTO DA SARJETA E BANQUETA 

4 	1 	9 	'.') 	12 	14 

DECLI'ADADE DASAfUETA E ANQUETA% 

13 
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Pavimentação em Pedra Tosca 
• O D E 

Para as seções das vias do projeto em questão, foi calculada a vazão afluente, a vazão admissivel no final do segmento e a 

distância de captação para determinar as intervenções cabíveis, considerando um tirante d'água junto a guia de 6cm, para as 

declividades de 0,5% a 12,0% são apresentadas a seguir: 

BANQUETAS 
DECLIVIDADE 

LONGITUDINAL 
(mim) 

DECIJVIDADE 
TRANVERSAL 

(Z) 

COEFICIENTE 
DERUGOSIDADE 

(n) 

PROFUNDIDADE 
DA LAMINA 

(m) 

FATOR DE 
RE)UCAO 

(n) 

VAZAO 
ADMISSIVEL 

(m3Is) 

VAZAO 
AFLUENTE 

(m3lslm) 

DISTANCIA 
DECAPTACAO 

(m) 
0,005 0,03 0,013 0,06 0,65 0,024 0,000328 73,171 

0,010 0,03 0,013 0,06 0,80 0,042 0,000328 128,049 

0,020 003 0,013 0,06 080 0,060 0,000328 182,927 

0,030 0,03 0,013 0,06 0,73 0,067 0,000328 204,268 

0,040 0,03 0,013 0,06 0,61 0,065 0,000328 198,171 

0,050 0,03 0,013 0,06 0,50 0,059 0,000328 179,878 

0,060 0,03 0,013 0,06 0,40 0,052 0,000328 158,537 

0,070 0,03 0,013 0,06 0,33 0,046 0,000328 140,244 

0,080 0,03 0,013 0,06 0,27 0,041 0,000328 125,000 

0,090 0,03 0,013 0,06 0,23 0,037 0,000328 112,805 

0,100 0,03 0,013 0,06 0,20 0,034 0,000328 103,659 

0,110 0,03 0,013 0,06 0,18 0,032 0,000328 97,561 

0,120 0,03 0,013 0,06 0,16 1 	0,029 1 	0,000328 1 	88,415 

Cálculos Elaborados 

Drenagem Superficial - Foi calculada a descarga por metro linear de plataforma, considerando a largura total de cada via. 

Adotou-se ainda, o Tempo de Concentração Tc = 5 minutos. 

Verificou-se que a utilização do meio fio pré-moldado em concreto é viável em todas as ruas. 

/ 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. 	Locação da Obra 

Pavimentação em Pedra Tosca 

O terreno deverá ser locado com auxilio de topógrafo para assim evitar falhas na execução e não ocorra diminuição nas seções das 

vias previstas em projeto. 

2.MOVIMENTO DE TERRA 

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem: 

• 	DER-ES-T 01194 Serviços Preliminares 
• 	DER-ES-T 02194 Caminhos de Serviços 
• 	DER-ES-T 04194 Cortes 
• 	DER-ES-T 05194 Empréstimos 
• 	DNIT-ES-T 06194 Aterros com Solos 

2.1. 	Reconformação 1 Regularização da Plataforma 

A Reconformação da Plataforma será feita com a utilização de Motoniveladora em todos os trechos. Não sendo necessário a adição 

de material. 

Nos trechos de Vias onde não estão previstos aterros e cortes através de quadros de cubação e orçamento, estes são 

considerados de greide colado, sendo previsto somente reconformação da plataforma. 

O leito da estrada que irá receber a pedra tosca deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a presença de 

"panelas" nem de "costelas', obedecendo às condições geométricas de alinhamento, greide e seção transversal projetados. 

Obs.: O serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. 

3. 	PAVIMENTAÇÃO 

3.3 	Pavimentação em Pedra Tosca 

3.3.1 	Colchão de Areia 

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 15,00 cm para recebimento da pedra tosca sob a 

superfície depois de executado o aterro. O colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento das pedras e 

não deverá ser executado com a função conformar geometricamente nem de elevar o greide da via. 

3.3.2 	Pavimentação em Pedra Tosca sem Rejuntamento 

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com cubos de pedras nas dimensões variáveis. Após assentamento 

o pavimento será compactado mecanicamente. 

A rocha deverá ter textura homogênea, sem fendilhamento, sem alterações, possuir boas condições de dureza e de tenacidade e 

apresentar um Desgaste Los Angeles (DNER-ME 35) inferior a 40%. As pedras granícas novas são as mais apropriadas. 

As Pedras Toscas serão amarroadas de forma a apresentar uma face plana, que será a face superior, e ter dimensões que possam 

se inscrever num círculo de 10 a 20cm de diâmetro e tenham alturas variando entre 10 e 15cm. 

Deverá ser observado o caimento transversal (3%) do pavimento para adequado escoamento de águas pluviais. 

16 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

( 	 Pawmentação em Pedra Tosca 

Os blocos de Pedras Toscas serão transportados de caminhões basculanfés 	écatrceria. Sua distribuição será feita ao longo 

do intervalo a ser calçamentado, de preferência ao lado pista. Caso tenha-se que distribuí-[os dentro da pista, faz-se em fileiras 

longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de referência para o 

assentamento dos blocos de pedra. 

Os blocos de Pedra Tosca serão assentes sobre o colchão de areia grossa, pó de pedra ou arisco não argiloso com espessura 

minima de 0,15m em linhas perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente, o 

abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação 

do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a indicada pela superelevação projetada. 

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às das duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique 

em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio. 

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feito da seguinte maneira: 

As Pedras Mestras serão as primeiras pedras assentes espaçadamente, de conformidade com o Greide e abaulamento transversal 

do Projeto, destinadas a servir de referência para o assentamento das demais pedras. 

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da rodovia, nos seguintes locais: eixo da pista, bordo 

esquerdo, bordo direito, meio da faixa de tráfego esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras são 

espaçadas de 2,50m uma das outras. A distância entre dois alinhamentos de pedras mestras não deve ser superior a 2,50m. A cota 

de cada pedra mestra, antes da compressão, deverá ficar 1 cm acima da cota de Projeto. 

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, deve-se proceder da seguinte maneira: o 

operário escolhe a face de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o 

assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face 

que vai encostar-se à pedra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as juntas pelas irregularidades das 

duas faces, não podendo essas juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5cm. 

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados. 

Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da habilidade do calceteiro. Mesmo com os 

cuidados necessários, sempre aparecerão juntas mais alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras 

menores. 

Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1cm acima das cotas de projeto. 

Após sua execução, toda pavimentação será coberta com uma camada fina de areia e será compactada mecanicamente com rolo 

liso ou placa vibratória com passadas cruzadas. Antes da entrega da obra todo o excesso de material será varrido e retirado. 

3.3.3 	Compactação Mecânica 

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um pequeno trecho em pedra tosca, é 

processada uma compressão preliminar com soquete manual (maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do 
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Pavimentação em Pedra Tosca 

P. 
Calçamento será executada a compactaçao com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo ponto 4 menpr cot 

para o de maior cota na seção transversal. O número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo. ' 

4. DRENAGEM 

4.1 Banqueta! Meio-Fio em Concreto Pré-moldado 	 ' 

Os meios-fios terão dimensões de 1,00 x 0,35m x 0,15m, serão pré-moldados em concreto fck mínimo igual a 15mpa'serão 

vibrados mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada de modo a garantir uniformidade e aparência de 

concreto aparente. 

A parte frontal do meio fio será chanfrada de modo a garantir uma dimensão maior na base do meio fio na posição vertical. 

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e com a superfície 

alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento. 

Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de prensagem desde que informada e comprovada através de Nota Fiscal e 

aprovada pela fiscalização. 

Recomendações Gerais 

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da pavimentação. 

O assentamento do meio fio obedecerá as seguintes etapas: 

Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto; 

Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios; 

Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado. 

Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4; 

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo a altura da face superior do meio fio, e uma 

largura mínima de 0,40m. 

5. SERVIÇOS DIVERSOS 

5.1 Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, 

pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

18 
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Estado do Ceara 	 -! 

Prefeitura Municipal Itaitinga  

	

1W 	«- 	Orçamento Básico 

o 
Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antônio Miguel 	 T. 	 BOI = 24,06% 
Local: ltaiünga ICE 	 J 	SE/NFRA TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: JANEIROI20I6 (DESONERADA) 
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 87,01 % 
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 88,66 % 

1 ADIIIflNISTRAÇAO DA OBRA 	 R$ 1.435,77 
2 Rua José Felix Batista 	- - - 	 R$ 2937748 
3 Travessa Valdir Lopes 	 R$ 10.893,73 

TOTAL GERAL 	 41.706,98! 

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS 
E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS 	 1 	/ 

OBS.1:BD289% 

 
NS 

/ 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municic 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1119,16 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.119,16 

1.1.1 COMP.01 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 1.119,16 1.119,16 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 973,74 

2.1 PLACAS DA OBRA 769,86 

2.1.1 C1937 	PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 128,31 769,86 

2.2 PREPARAÇÃO DA VIA 203,88 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 

2.2.1 C2873 	
ATÉ 5000 M2) 

M2 703,04 0,29 203,88 

3 PAVIMENTAÇÃO 17.786,91 

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 17.786,91 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO 

3.1.1 C2896 
(AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 703,04 25,30 17786,91 

4 CONTENÇÃO 12.152,05 

4.1 MEIO FIO 12.152,05 

5.1.1 
BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

CO366 M 351,52 34,57 12.152,05 
(1 ,OOXO,35X0,15M) 

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 478,07 

6.1 LIMPEZA FINAL 	 478,07 

6.1.1 	C3447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	 M2 	703,04 	0,68 	 478,07 

TOTAL SIMPLES 	 32,509,92 
BDI = 	 2829% 	9.197,06 
TOTAL GERAL 	 41.706,98 

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS 
E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS 

OBS.1: BDI = 28,29% 

 



Estado do Ceará 
Prefeitura Munici 

O 	Orçamento Básico 
Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antônio Miguel 	 « 	 BOI = 28,29% 
Local: Rua José Felix Batista 	 SEINFRA: TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: JULHO12016 (DESONERADA) 
ENCARGOS SOCIAIS SE/NFRA -87,01 % 

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 88,66 % 
ITEM CGO 	 DESCPJÇÃODO SERVIÇO 	 1* 	q($T 	VALUIL 	TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 917,20 
1.1 PLACAS DA OBRA 769,86 

1.11 C1937 	PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 128,31 769,86 

1.2 PREPARAÇÃO DA VIA 147,34 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 

1.2.1 C2873 	
ATÉ 5000 M2) 

M2 508,08 0,29 147,34 

2 PAVIMENTAÇÃO 12.854,42 

2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 12.854,42 

2.1.1 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO 

C2896 M2 508,08 25,30 12.854,42 
(AGREGADO ADQUIRIDO) 

3 CONTENÇÃO 8.782,16 
3.1 MEIO FIO 8.782,16 

3.1.1 
BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

CO366 M 254,04 34,57 8.782,16 
(1 ,OOXO,35X0, 15M) 

4 UMPEZA FINAL DA OBRA 345,49 
4.1 LIMPEZA FINAL 345,49 

4.1.1 C3447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 508,08 0,68 345,49 

TOTAL SIMPLES 	 22,899,27 
BDI = 	 28,29% 	6,478,21 
TOTAL GERAL 	 29.377,48 

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS 

088.1: BDI = 28,29% 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municie 

Orçamento Básico 
Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antônio Miguel 	 , . 	' 	 BDI = 28,29% 
Local: Travessa Valdir Lopes 	 O j '_ 	SEINFRA: TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: JULHO12016 (DESONERADA) 
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 87,01 % 

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI -88,66 % 
fIEM cótwao 	DEScR,çÃ000sERwço 	 wi 	aumr 	vm,oputt 	TO1Ai. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56,54 
1.1 PREPARAÇÃO DA VIA 56,54 

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
1.1.1 C2873 

ATÉ 5000 M2) 
M2 194,96 0,29 56,54 

2 PAVIMENTAÇÃO 4.932,49 
2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 4.932,49 

2.1.1 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO 

C2896 M2 194,96 25,30 4.932,49 (AGREGADO ADQUIRIDO) 

3 CONTENÇÃO 3.369,88 
3.1 MEIO FIO 3.369,88 

3.1,1 
BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

CO366 M 97,48 34,57 3.369,88 (1 ,OOXO,35X0,15M) 

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA 132,57 
4.1 LIMPEZA FINAL 132,57 

4.1.1 C3447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 194,96 0,68 132,57 

TOTAL SIMPLES 	 8.491,48 
BDI = 	 28,29% 	2.402,25 
TOTAL GERAL 	 10.893,73 

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: DEZ MIL, OITOCENTOS E NOVENTA 
E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS 

OBS.1: BDI = 28,29% 
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Estado do Ceara 	 t i  

Prefeitura Municipal ltaibnga 

PrefeiturE Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antonio Miguel 	' 
Local: 	Rua José Felix Basta  

jiahtitativos e Memoriais de Cálculo 

	

sawçosaagEs 	- 

PLACAS DA OBRA 
Subitem 	Cód. 	 Serviço 	 TOTAL UND 

	

1.1.1 	C1937 	 PLACAS PADRÃO DE OBRA 	 6,00 M2 

QUANTITATIVO 

Descrição 	 Alt. (m) x Larg. (m) x Quant. = TOTAL UNO 

Placa com a identificação da obra 	 2,00 	x 	3,00 	x 	1,00 	= 	6,00 	m2 

	

o TOTAL = 	6,00 m2 

PREPARAÇÃO DA VIA 
Subftem 	Cód. 	 Serviço 	 TOTAL UND 

	

1.2.1 	C2873 	 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 	 50808 M2 

QUANTITATIVO 

Descrição 	 Área (m') x Quant. = TOTAL UND 

Área total da pavimentação, e calçadas 	 508,08 x 	1,00 	= 	508,08 m2 

• TOTAL = 50808 m2 

. .................... ................................. ............................. ,IAÇÃ: ..... ............ .'. ,.. ,,,,. . .....:. 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

Subitem 	Cód. 	 serviço 	 TOTAL UND 

	

2.1.1 	C2896 	 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS! REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 	 508,08 M2 

QUANTITATIVO 

	

Estaca 	 Estaca 	 Largura 	Área 	(Largura 	(Largura 
Descrição + 	n 	a 	+ 	n 	Extensão x 	 = 	-> 	- 	 UNO 

	

Inicial 	 Final 	 Média 	(m') 	Inicial) u 	Final) 

	

0,00 	+ 	0,00 	a 	6,00 	+ 	7,02 	= 	127,02 x 	4,00 	508,08 m 2 	4,00 	m 	4,00 	m 

Total 	= 127,02 m 	Total 	508,08 m2  

• TOTAL = 508,08 m2 

Subitem 	Cód. Serviço TOTAL UND 

3.1.1 	CO366 BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,OOXO,35X0,15M) 254,04 M 

QUANTITATIVO 

Descrição Comp. (m) x Quant. 	= TOTAL UND 

Extensão das vias pavimentadas em Peáa Tosca 	 127,02 	x 2,00 	= 254,04 m 

.. .,. ...'. ... ....... 	.. •.. ... 	... 

• 

... 	 ... .....1WQ . ... .. ,.... .. ,, ... ... 

TOTAL 	= 

. .... 

254,04 

...,... 	........... 

m 

., 

LIMPEZA FINAL 
Subitem 	Cód. Serviço TOTAL UND 

4.1.1 	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 508,08 M2 

QUANTITATIVO 
Descrição Área (m 2) 	 = TOTAL UNO 

Área total das pavimenta "s e calçadas 508,08 	= 508,08 m2 

• TOTAL 	= 508,08 m2 



Estado do Ceara 
Prefeitura Municipal Itaitinga  
Prefeitura Pavimentação em Pedra Tosca de Duas Ruas no Bairro Antonio Miguel 	 c 
Local. 	Travessa Valdir Lopes 	 ' 	\. 

.• ................ ......... 

u O 	' 	Quantitativos e Memoriais de Cálculo 

.. .. ... ....... os.E,.:... ............... 	.. ....,. . ...... 	.. ... ......•.•...... 

PREPARAÇÃO DA VIA 
Subitem 	Cód. Seviço TOTAL UNO 

1.1.1 	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 194,96 M2 

QUANTITATIVO 

Descrição Ária (m 	x Quant. 	= TOTAL UNO 

Área total da pavimentação, e calçadas 194,96 	x 1,00 	= 194,96 m2 

. 	....:•. 	 ..... 

• 

.. 	......... 	... 	AÇO.. 	 . . ......... ... ........ ...... . 

TOTAL 	= 

........ 

194,96 

. . 

m2 

. 	... 

PAWMENTAÇÃO EM PEDRA 
Subitem 	Cód. Serviço TOTAL UNO 

2.1.1 	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS! REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 194,96 M2 

QUANTITATIVO 

Descrição 	 > 
 Estaca 	+ 

Inicial 
ri 	a 	

Estaca 	+ 	n 	= 	Extensão x 	
Largura 	= 	Área 

Final 	 Média 	(mi) 
(Largura 
Inicial) 

(Largura 
Final) 

UNO 

0,00 	+ 0,00 	a 	2,00 	+ 	8,74 	= 	48,74 	x 	4,00 	194,96 	m2  4,00 	m 4,00 m 

Total 	= 	48,74 	m 	Total 	= 	194,96 	m 

. ............ ...:....... 

• 

... .... 	... 	........$....,.. ........ 	 . ..... ......... .: 

TOTAL 	= 

..... 	........ 

194,96 

. 	..... .... 

m2 

... 	.............. 

MEIO FIO 
Subitem 	Cód. Serviço TOTAL UND 

3.1.1 	CO366 BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,OOXO,35X0,15M) 97,48 M 

QUANTITATIVO 
Descrição Comp. (m) x Quant. 	= TOTAL UNO 

Extensão das Was pavimentadas em Ped'a Tosca 	 48,74 	x 2,00 	= 97,48 m 

......... 	... ....... 	.. 	... 	....... 	..... 	. 	.. 

• 

................ 	... 	... 	..s 	.. 
	 .. 	

.. .. 

TOTAL 	= 

. 

97,48 

. ......... 

m 

., 	.. 

LIMPEZA FINAL 
Subitem 	Cód. Serviço TOTAL UND 

4.1.1 	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 194,96 M2 

QUANTITATIVO 
Descrição Área (m TOTAL UNO 

Área total das pavimentações e calçadas 194,96 	= 194,96 m2 

• TOTAL 	= 194,96 m2 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal Itaitinga 

CÕD. Despesas Indiretas % 
AC Administração central 3,80 
G Garantia/seguros 0,32 
R ç./ 0,50 

TOTAL DO GRUPO A = 1,05 

CÕD. Despesas financeiras % 
DE Despesas financeiras 1,02 

TOTAL DO GRUPO B = 1,01 

c55—  % 
L Lucro 6,64 

TOTAL DO GRUPO C = 1,07 

CÕD. Impostos % 
ii pis 0,65 
12 COFINS 3,00 
13 ISS 4,00 
14 Desoneração (CPRB) - 

 

4,50 
TOTAL DO GRUPO D = 0,88 

BDI = 28,29% 

Fórmula para o cálculo do BDI 

Ux= (1+AC/ 100) (1+Df/ 100) (1 +R/ 100) (1+ LI 
100), ) - 1-1 x100 

(i(.I\ 
' 

r. i' •( 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

SI NAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRtJÇO'tML 	\ I» 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÀb 

CÓDIGO 	IDESCRIÇÃO 	 IH0RISTA ('o) 	IMENSALISTA (%) 

GRUPO A 

Al INSS 0,00 - 
A2 SESI 1,50 150 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 020 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 - 

A 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 	 16,801 16,80 

GRUPO 8  

Bi REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 - 
B2 FERIADOS 3,72 - 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,69 

84 130  SALÁRIO 10,99 8,33 

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,67 - 
B8 AUXÍIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,61 8,93 

BiO SALÁRIO MATERNIDADE 0,031 0,02 

B 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 	 47,751 	 18,68 

GRUPO 

Ci AVISO PRÉVO INDENIZADO 7,26 5,39 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,30 

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 2,44 1,82 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,00 3,66 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,611 0,45 

C 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 	 15,481 	 11,62 

GRUPO D  

Di REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 8,02 3,14 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS 
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,61 o, 

D 	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 	 8 ,631 	 3,62 

TOTAL (A + B + C + O) 88,661 	 50,72 

1A22-7 
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Prefeitura Municipal Municipal de Itaitinga  

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAJTURA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA(COM DESONERAÇÃO) 

GODKO IVESCRIÇAO 	 1 	HORISTA (%) 
GRUPO A 

Al INSS 0,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 020 

A5 SEBRAE 0,60 

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 

Ai SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 	 16.80 

GRUPO 8 

Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 

B2 FERIADOS 3,72 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 

B4 130  SALÁRIO 10,92 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,65 

B8 AUXIIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42 

BiO 	I SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 

B 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 	 46.45 

GRUPO  

CI AVISO PRÉVO INDENIZADO 6,35 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,56 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 

1 	C 	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 	 15.431 

GRUPO D 

Dl REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 7,8 

D2 IREINCIDÈNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBII 0,53 

D 	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 	 8,331 

GRUPO E 

ITOTAL (A + B + C + D) 	 1 	87,011 

CIJ I 	 J7 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Munici 

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Sede do Município de taitinga 

Itaitinqa - CE 

de Preço Unitário 

BOI = 26,00% 
SEINFRA: TB 24.1 (DESONERADA) 

SINA P1: JULHO12016 (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 87,01 % 

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 88.66% 

COMP. 01 IAStsTMÇÃ0 LOCAL 	 MÉS 

Código 	 Total 

1.0 MÃO DE OBRA 

2706 SINAPI 	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 	 9,00 	 39,68 357,12 

4083 SINAPI 	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 	 14,00 	 27,53 385,42 

SubTotal 01 	e 742540 

Encargos Sociais 50,72 1/. 	e 376.62 

Total Geral (01)e 1.119,161 

06801 e FONTE DE PREÇOS 

06802 > S = SERVIÇOS; 1 = INSUMOS 

.. 	
N . 

......... 	.................... 	..........:os..'. ......................... 	............................ 

Ç1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 	 1 	' 
Código 	 Total 

1.0 MATERIAIS 

11691 SEINFRA 	PONTALETE / BARROTE DE3X3 M 4,5 14,79 66,555 

11100 SEINFRA 	ESMPLTESINTETICO L 1 12 12 

11725 SEINFRA 	PREGO15X15 KG 0,15 9,4 1,41 

0537 SEINFRA 	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,02 29,50 30,09 

SubTotal 01 	> 110,055 

2.0 MAO DE OBRA 

2543 SEINFRA 	SERVENTE H 2 4,88 9,76 

SubTotal 02 	> 9,76 

Encargos Sociais 88,81% 	e 8,49 

Total Geral (01+02) e 128,311 

088 01 e FONTE DE PREÇOS 

08802 > S = SERVIÇOS; 1 = INSUMOS 

....'...L.. 	.:..... 	.......•. ... 	...... 	..... ......... 	'......, 	......... ..........•:,..•r......... 	......... .... 

62873 	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 11112) M2 

Código 	 Total 

1.0 MAO DE OBRA 

10037 SEINFRA 	AJUDANTE H 0,004 5,6 0,0224 

12445 SEINFRA 	TOPOGRAFO H 0,002 12,40 0,0248 

2382 SEINFRA 	NIVELADOR H 0,002 11.6 0,0232 

SubTotal 01 e 0,0704 

2.0 EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

0700 SEINFRA 	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,001 54,04 0,054042832 

10758 SEINFRA 	N1VEL(CHP) H 0,002 12,19 0,024372416 

10775 SEINFRA 	TEODOLITO(CHP) H 0,002 13,90 0,027798912 

SubTotal 02 > 0,106 

Encargos Sociais 88,81% P 0,11 

Total Geral (01+02) e 0,291 

08801 > FONTE IJEPREÇOS 

OBS 02 e 	5 = SERVIÇOS; 1 = INSUMOS 



Estado do Ceará 
Prefeitura MuniciaI Itaíti 

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Sede do Município de Itailinga 

tainga - CE 

CJ 

ConQ,çoes de Preço Unitário 

' 	 BDI=26,O0% 
SE!NFRA: TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: JULHO/2016 (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 8701 % 

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 8866 % 

......: 	:.:.. 	..... 	 .... . 	....... 	 ....... ....... 	... 	..... 	... 	 ......... 

C2896 	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 	 M2 

Código 	 Total 

1.0 EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

0724 SEINFRA 	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) 1-1 0,05 	2084990833 1,0424954I7 

0726 SEINFRA 	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 001 	 6302 0,63016 

SubTotal 01 	> 1,6727 

2.0 MAO DE OBRA 

0445 SEINFRA 	CALCETEIRO H 0,3 	 7,2 2,16 

2543 SEINFRA 	SERVENTE H 0,6 	 4,88 2,928 

SubTotal 02 	> 5,0880 

3.0 MATERIAIS 

10111 SEINFRA 	AREIAVERMELHA M3 0,15 	 46,00 6,9 

1600 SEINFRA 	PEDRA DE MÃO (RACFIÃO) M3 0,15 	 4537 6,8055 

SubTotal 03 	> 13,706 

Encargos Sociais 88,81% 	> 4,83 

Total Geral (01+02+03) > 25,301 

OBSO1 FONTE DE PREÇOS 

06502 > 5 = SERVIÇOS; 1 = INSUMOS 

1....... •• 
••.•...••.•...... 

	....
....... .1:.... 

CO366 

. 
IBANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO P1 VIAS URBANAS (1,OOxO,35x0,15m) M 

Código 	 Total 

1.0 	SERVIÇOS 

CO588 	SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 	 M2 	 0,2500 	 1,758 	0,44 

C2784 	SEINFRA 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 	 0,0290 	 12,932 	 0,26 

C3127 	SEINFRA 	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - MUF (S/TRANSP) 	 M3 	 0,0030 	 46,8794 	014 

CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE 
C3251 	SEINFRA 	 M 	 1,0000 	 18,1754 	18,18 

CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1.4 COM AREIA 

03324 	SEINFRA 	 M3 	 0,0070 	 239,0424 	 0,17 
PRODUZIDA 

	

SubTotal 01 	> 	19,1814 

2.0 	MAO DE OBRA 

2391 	 SEINFRA 	 7,2 	H 	 0,30 	 7,2 	2,160 

2543 	 SEINFRA 	SERVENTE 	 H 	 0,40 	 4,88 	1,952 

	

SubTotal 02 	> 	4,112 

	

Encargos Sociais 88,81% 	> 	11,28 

	

Total Geral (01+02) > 	34,571 

OBS01 > FONTE DE PREÇOS 

06502 > S=  SERVIÇOS; I=INSUMOS 

/ 



Estado do Ceará 

Prefeitura Municii: 
CÓmposições de Preço Unitário 

Obra Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Sede do Município de tainga 	?. 

Itainga - CE 	 BDI = 26,00% 
SEINFRA: TB 24.1 (DESONERADA) 

SINAPI: JULHO12016 (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 87,01 % 

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 88.66% 

1•'....;... 	 .•.•:•.• 	.1..:..: ........ 
C3441 JUMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 

Código 	 Total 

1.0 MÃO DE OBRA 

2543 SEINFRA 	SERVENTE H 	 0,08 	 4,88 0,37 

SubTotal 01 	> 0,366 

Encargos Sociais 8881% 	1 0,31 

Total Geral (01) > 0,681 

OBS 01 > FONTE DE PREÇOS 

OBS 02 > 5 = SERVIÇOS; 1 = INSUMOS 
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